

Cenová nabídka

Rekonstrukce střechy na budově č.p. 291 v Návsi

Odběratel:

Obec Návší
Návší 327, 739 92 Návší

Dodavatel:

Položka	M.j.	Počet položek	Cena/položka (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
1. Materiál				
1.1. Střešní krytina METROTILE MetroStandart S-350 a její příslušenství				
Střešní šablona	ks	1 185		0
Hřebenač kulatý jednoduchý, krycí délka 0,37 m	ks	195		0
Závětná lišta, krycí délka 1,05 m	ks	42		0
Přechodová lišta, krycí délka 1,9 m	ks	11		0
Lem zdl, krycí délka 1,05 m	ks	16		0
Účelabní plech, krycí délka 1,9 m	ks	36		0
Okapní plech, krycí délka 1,9 m	ks	32		0
Rovný pás (d: 2000 mm, š: 1250 mm)	ks	10		0
Opravný sprej	ks	5		0
Protisněhový hák - nos, včetně těsnící pásky	ks	1 460		0
Sanitární komínek	ks	2		0
Anténní prostup	ks	2		0
Vruty s těsnící EPDM podložkou	mj	1 500		0
Nastřelovací hřebíky	ks	4 225		0
1.2. Střešní krytina PROFAL na věžičku a její příslušenství				
Krytina PROFAL	bm	78		0
Podkladní asfaltový pás	m2	38		0
Prkna na bednění	m2	38		0
Připonka pro falcovaný plech kluzná	ks	235		0
Okapní plech, krycí délka 1,9 m	ks	6		0
Podkladní plech, krycí délka 1,9 m	ks	6		0
Přechodová lišta, krycí délka 1,9 m	ks	8		0
Hřebenač, krycí délka 1,9 m	ks	9		0
Opravná barva	ks	1		0
Vruty a ostatní spojovací materiál *	mj	1		0
1.3. Příslušenství ke střechám				
Kontaktní difúzní fólie na bednění Delta MAX PLUS, prořez 20%	m2	495		0
Okapnice pod fólii - lakovaný hliníkový plech	bm	73		0
Sponky	m2	412		0
Kontralatě a latě dřevu impregnované 40 x 50 mm	bm	2 280		0
Držák hřebenové latě tmavý 180 mm, materiál pozink	ks	94		0
Větrací pás hřebene	bm	72		0
Větrací lišta hřebene - falcovaná krytina	bm	18		0
Větrací pás 100 mm na okap, prořez 5%	bm	73		0
Hřebíky do pistolí	ks	1		0
Střešní výřez 45x55	ks	1		0
Lávka ka komínu, délka 11 m	ks	1		0
Lávka ka komínu, délka 0,4 m	ks	3		0
Lesura na palubky	m2	72		0
Střešní okno PTP-V U3	ks	6		0
Těsnící lemování EHV-AT Thermo 78 x 118, pro profilované krytiny	ks	6		0
Parotěsný límec XDS 78x118	ks	6		0
Ostatní spojovací materiál, tmely	ks	1		0
1.4. Okapový systém PD Profil Assa				
Žlab 330	bm	73		0
Hák ocelový 330	ks	97		0
Kotlík 330/100	ks	4		0
Žlabový roh 330	ks	6		0
Žlabový roh atypický 330	ks	4		0
Svod 100	bm	36		0
Koleno 100	ks	3		0
Objímka s tmem 100	ks	16		0
Tmel novoplast, nýty	ks	1		0
Práce celkem bez DPH				0

Položka	M.J.	Počet položek	Cena/položka (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
2. Práce				
Sířžení staré krytiny, včetně odvozu a likvidace odpadu	m2	412		0
Montáž okapnice pod fólii	bm	69		0
Montáž difúzní fólie sponkami na krov na přesah daný výrobcem	m2	412		0
Montáž dvojitého latového roštu - kontralatě a latě 40 x 50 mm	m2	381		0
Montáž pásu proti ptákům 100 mm na okapní vyústění větrací mezery	bm	69		0
Montáž okapního plechu	bm	69		0
Montáž střešní malofomátové krytiny v ploše	m2	412		0
Montáž kontralatí 40 x 50 mm	m2	31		0
Montáž deskového bednění	m2	31		0
Montáž podkladního asfaltového pásu	m2	31		0
Montáž podkladního plechu	bm	10		0
Montáž střešní falcované krytiny v ploše	m2	31		0
Montáž protisněhových háků	ks	1 460		0
Montáž větraného hřebene	bm	69		0
Montáž lemu zdi	bm	15		0
Montáž závětné lišty	bm	43		0
Montáž přechodové lišty	bm	35		0
Montáž čizabí	bm	68		0
Demontáž původního a montáž nového větracího komínku	ks	2		0
Demontáž a zpětná montáž antén včetně nových prostupů	ks	2		0
Demontáž původní lávky a montáž nových lávek ke komínu	mj	1		0
Lemování komínu	bm	12		0
Montáž výlezu ke komínu	ks	1		0
Renovace palubek	m2	72		0
Demontáž původních a montáž nových oken	ks	6		0
Demontáž původního a montáž nového okapového systému	bm	78		0
Práce celkem bez DPH				0
3. Doprava				
Pronájem falcovacího stroje	dny	3		0
Montáž a demontáž lešení	m2	720		0
Pronájem lešení	dny	31		0
Doprava střešního systému na místo stavby	mj	1		0
Doprava ostatního materiálu (latě, fólie, okapovina, lešení atd.), přesun hmot a doprava pracovníků na místo stavby a zpět	mj	1		0
Doprava celkem bez DPH				0
Materiál, práce a zařízení staveniště celkem bez DPH				0,00